Allgemeine Vertragsbedingungen fur Planerleistungen des Amtes fir Bau und Infra-
struktur des Furstentums Liechtenstein (AVB ABI)

basierend auf AVB KBOB Planerleistungen - (Version 2.0 / 02.2018)
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Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Auftragnehmer wahrt die Interessen des Auftraggebers nach bestem Wissen und unter Beachtung des
allgemein anerkannten Wissensstands seines Fachgebiets sowie sdmtlicher einschlagigen gesetzlichen und be-
hordlichen Vorgaben, Auflagen, Richtlinien, Empfehlungen, technischen Normen, objektspezifischen Bestimmun-
gen sowie der Weisungen des Auftraggebers. Der Auftragnehmer bestétigt, dass er alle brancheniblichen Abkléa-
rungen gewissenhaft durchfiihrt und alle branchenublichen Sorgfaltspflichten vollstéandig erfullt.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten,
noch fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu
verschaffen oder versprechen zu lassen.

Der Auftragnehmer vermeidet Kollisionen mit eigenen Interessen oder mit solchen Dritter und denen des Auftrag-
gebers. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber umgehend schriftlich tber mégliche Konflikte oder ange-
botene Geschenke oder Vorteile.

Informations- und Abmahnungspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber regelméssig liber den Fortschritt der Arbeiten und holt ins-
besondere alle erforderlichen Vorgaben rechtzeitig ein. Er zeigt sofort alle Umstande schriftlich an, welche
die vertragsgeméasse Erfillung geféahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung Verédnderungen in
noch zu bearbeitenden Phasen oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Auftragnehmer umgehend schrift-
lich dem Auftraggeber.

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber umgehend schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom ver-
einbarten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle W eiterentwicklungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen
Griinden eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt erscheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart,
neuartige Arbeitsablaufe oder neue W erkstoffe).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarungen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten
usw.), welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitéts- und Risikoschwerpunk-
ten, geschéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit verbundene Begehren von Dritten, Preiséande-
rungsbegehren, Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Der Auftragnehmer macht den Auftraggeber schriftlich auf nachteilige Folgen seiner Weisungen, insbesondere
hinsichtlich von Terminen, Qualitdét und Kosten aufmerksam und mahnt diesen von unzweckmassigen Anord-
nungen und Begehren ab. Beharrt der Auftraggeber trotz schrifticher Abomahnung des Auftragnehmers schriftlich
auf seiner Weisung, ist der Auftragnehmer fur deren Folgen gegentiber dem Auftraggeber nicht verantwortlich.

Planergemeinschaft

Die Mitglieder einer Planergemeinschaft erklaren sich bereit, dass die einfache Gesellschaft im Fall des Aus-
scheidens eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die
allfallige Anwendung eines Konkurrenzverbots wird mit Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags unter den
Gesellschaftern wegbedungen.

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfiillung bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
gebers.

Die vom Auftragnehmer zur Vertragserfullung beigezogenen Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfs-
personen. Die Zustimmung oder Kenntnisnahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten lasst
die Haftung des Auftragnehmers aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberthrt.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Auftragnehmers, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Auftrag-
nehmer und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann der Auftraggeber, nach vorheriger
Anhoérung der Beteiligten, in den Vertrag des Auftragnehmers mit dem Dritten eintreten und / oder einen ausste-
henden Betrag mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Auftragnehmer leisten (vgl. auch Art. 49 Abs. 4 OAWG).

Im Fall der Zahlungsunféhigkeit des Auftragnehmers gelten hiermit séamtliche Rechte, welche ihm aus seinen
Vertragen mit Dritten zustehen, als an den Auftraggeber abgetreten.

Der Auftragnehmer hat die von ihm beigezogenen Dritten schriftlich zu verpflichten, die Bestimmungen dieses
Vertrags, welche auch Auswirkungen auf die Dritten haben bzw. welche fiir die Dritten sinngemass anwendbar
sind, ebenfalls einzuhalten. Dies gilt insbesondere betreffend die Méglichkeit des Vertragseintritts und die Uber-
tragung der urheberrechtlichen Befugnisse.
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Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Auftragnehmers
Grundséatze

Der Auftragnehmer ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniber Dritten fir den Auftraggeber verbindliche
rechtsgeschéftliche Erklarungen abzugeben.

Der Auftragnehmer ist jedoch befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen des Kostenvoranschlags bis zu dem im Vertrag vorgesehenen Umfang selbstandig zu vergeben. Der
Auftraggeber ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungsaufgabe, hat der Auftragnehmer die Bauleitung im

Sinne von Art. 33 ff. SIA-Norm 118 (2013) im Rahmen des vom Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlos-

senen Vertrags wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarun-

gen, welche sich der Auftraggeber gegenuber dem Unternehmer in jedem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsénderung sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen tber das Vorliegen von Méangeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regierapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen.

Der Auftragnehmer tbernimmt die vorliegende Vollmachtsregelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorberei-
tet.

Vergltung von Projektanderungen / Bestellungsédnderungen

Der Auftraggeber kann unter Vorbehalt von Art. 47c OAWG die Anderung von vereinbarten Leistungen verlan-
gen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen Anpassungen von Vergiitung, Terminen und anderen
Vertragspunkten werden in jedem Fall vor der Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schrift-
lich in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige Anpassung des Honorars berechnet sich
nach den Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage.

Die Einhaltung des Verfahrens fur Anderungswiinsche des Auftraggebers stellt eine Giiltigkeitsvoraussetzung fur
einen entsprechenden Mehrvergiitungsanspruch dar. Von diesem Verfahren kann wahrend dem Bauablauf nicht
durch konkludente Handlungen abgewichen werden. Fiir eine abweichende Vereinbarung behalten sich die Par-
teien Schriftform vor.

Der Auftraggeber entschadigt den Auftragnehmer fir ausgewiesene und freigegebene Leistungen, die vor
der Bestellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wurden.

Schliusselpersonen

Vorbehaltlich von Kindigung, Krankheit und Tod kénnen Schlliisselpersonen des Auftragnehmers, die fir das
vorliegende Projekt verantwortlich sind, nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In jedem Fall
muss eine Schlisselperson durch eine gleich qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden. Der Auftrag-
geber ist berechtigt, in begriindeten Fallen und insbesondere bei einem Fehlverhalten die Ersetzung von Schlis-
selpersonen zu verlangen.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Auftragnehmer im Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu ertei-
len. Der Auftragnehmer hat fur alle rechtsgeschéftlichen Vorkehrungen sowie fir alle Anordnungen, die terminli-
che, qualitative oder finanzielle Auswirkungen haben, die Weisungen des Auftraggebers rechtzeitig einzuholen.
Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Auftragneh-
mer, um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht
gegeniiber dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkte W eisungen, so orientiert er den Auftragnehmer ohne
Verzug.

Vergutung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl. Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase.
Fir Teilphasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten kdnnen monatliche Abschlagszahlungen
mit den erforderlichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der letzten Leistung eine Uber-
sicht zu erstellen, die durch ein pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu dokumentieren ist und
dem Auftraggeber einen Uberblick tiber samtliche vom Auftragnehmer gestellten Rechnungen sowie Uber die
erhaltenen und die noch ausstehenden Zahlungen gibt.

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht abschliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teil-
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phasen zu erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren Vergiitung und Berechnungsbasis einigen sich der
Auftraggeber und der Auftragnehmer anhand der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor de-
ren Ausfiihrung schriftlich.

Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und / oder Kostenlberschreitungen, die durch den Auftragnehmer verschuldet sind, behalt
sich der Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen. Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Auftragnehmer das Entstehen grosserer Mangel oder Schaden mit oder alleine zu verantworten,
kann der Auftraggeber einen Rickbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten Mangelbehebungskosten
und des geschéatzten Schadens machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der Auftragnehmer
den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt. Eine Bestéatigung der Versicherung des Auftragnehmers, wo-
nach fir die geltend gemachten Schéaden im Fall einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht, reicht
nicht als Sicherstellung.

Schlussabrechnung des Auftragnehmers

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussab-
rechnung des Auftragnehmers ausgeklammert und koénnen erst nach Durchfiihrung der Schlusspriifung
geméss Art. 177 SIA-Norm 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der betreffenden Teilphase
gesondert in Rechnung gestellt werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einldsbare Erfillungsgaran-
tie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Bei der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen gewabhrleistet (siehe Art. 104 SIA-Norm 118 [2013]) der Auf-
tragnehmer die Sicherheit der am Bauwerk Beschaftigten, indem er als Arbeitgeber alle einschlégigen Sicher-
heitsvorschriften einhalt und mit den Arbeitgebern anderer Betriebe, deren Arbeitnehmer auf der Baustelle tétig
sind, die erforderlichen Absprachen trifft.

Der Auftragnehmer Uberprift die Einhaltung der Sicherheitsregeln durch die Arbeitnehmer anderer Betriebe im
Rahmen der von ihm Gbernommenen Vertragspflichten. Er unterstitzt die Bauunternehmer bei den notwendi-
gen Schutzmassnahmen der Unfallverhiitung, indem er diese auf Sicherheitsrisiken und Verstdsse gegen Si-
cherheitsregeln hinweist, sofern er solche bei der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen entdeckt.

Der Auftraggeber behdlt sich in jedem Fall das Recht vor, bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen
durch den Auftragnehmer die sofortige Einstellung der Arbeiten zu veranlassen.

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer behandeln alle Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses
bestehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Veroffentlichungen

Die Vertffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten
des Objekts bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, in entsprechenden Veréffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter
als Urheber genannt zu werden.

Immaterialgiterrechte

Der Auftragnehmer Ubertragt dem Auftraggeber alle Rechte, insbesondere die Eigentums- und Urheberrechte an
seinen Arbeitsergebnissen (wie insbesondere Zeichnungen, Planen und Bauwerken) sowie an den jeweiligen
Entwiirfen und Teilen hiervon. Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung urheberpersonlichkeits-
rechtlicher Anspriiche, wobei sich der Auftraggeber jedoch verpflichtet, vorbehaltlich anderslautender Abreden,
den Auftragnehmer als Urheber zu nennen. Der Auftraggeber hat entsprechend das ausschliessliche und unwi-
derrufliche Recht, die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers zu verwenden und namentlich auch zu andern und
zu bearbeiten. Diese Rechtsibertragung kann auch bei allfalligen Streitigkeiten betreffend das Honorar nicht wi-
derrufen werden.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers gilt bereits
wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird.

Haftung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer haftet insbesondere bei Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeach-
tung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebiets, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichti-
gung, bei ungeniigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten inkl. Prifung von Unternehmerrech-
nungen sowie bei Verlust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauausfihrung beauftragten Unterneh-
mer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fiir einzelne Kostenelemente Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind
diese in der Vertragsurkunde aufzunehmen.
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Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte beschrankt sich auf die gehérige Instruktion und Uberwa-
chung des Dritten, sofern der Auftraggeber den Beizug des Dritten entgegen der schriftichen Abmahnung des
Auftragnehmers verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Ver-
grésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt er gegeniiber einem oder mehreren Unternehmern
oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er dies dem Auftragnehmer unverziglich schriftlich
mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Auftragnehmer haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftragge-
ber seine Rechte gegeniiber sdmtlichen Verursachern, so dass der haftbare Auftragnehmer nach Bezahlung
des Schadens auf samtliche Mitverursacher Rickgriff nenmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche oder Anpassungen des Terminprogramms geben dem
Auftragnehmer keinen Anspruch auf zuséatzliche Entschadigung

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schrift-
lich zu vereinbaren, andernfalls verzichtet der Auftragnehmer auf eine Mehrvergitung.

Gewahrleistung

Die Gewabhrleistungsfrist fir die Mangelhaftung des Auftragnehmers beginnt fiir alle Werkleistungen einheitlich
mit Vollendung des gesamten Bauwerks auf einen nach Rucksprache mit dem Auftraggeber festzusetzenden
Termin. Sie dauert mindestens fiinf Jahre. Fir fehlerhafte Werkleistungen, die zu Mangeln an der Gebaudehlle
(Fassaden, Déacher), tragenden Bauteilen, der Wasserdichtigkeit der Untergeschosse und Kunstbauten sowie
Strassenkorpern fihren, betrégt die Gewahrleistungsfrist 10 Jahre.

Der Auftraggeber ist von der Pflicht zur Sofort-Rlige entbunden.

Wird streitig, ob ein behaupteter Mangel eine Vertragsabweichung darstellt und daher ein Mangel im Rechtssinn
ist, so liegt die Beweislast beim Auftragnehmer.

Schadenersatz- und Gewahrleistungsanspriiche des Auftraggebers stehen zueinander in voller Konkurrenz. Wo
das liechtensteinische Recht (ABGB) langere Verjahrungsfristen fir Schadenersatzanspriiche und fir den Beginn
des Fristenlaufs abweichende Regeln vorsieht, bleiben diese von der vorstehenden Regelung unberihrt.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Auf Verlangen legt der Auftragnehmer jederzeit Uber seine Geschéftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle
Unterlagen, Arbeitsergebnisse etc. in Papierform, als pdf- und als dxf-Datei und wo vorhanden als xls-Datei
oder andere bearbeitbare Formate heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen dieses Vertrags verpflichtet
hat. Der Auftragnehmer kann die Herausgabe, wie Giberhaupt die Erfullung seiner Leistungen, nicht verweigern,
auch wenn er der Ansicht ist, es seien noch Honorarforderungen offen.

Der Auftragnehmer, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, bewahrt alle Dokumente und Unterla-
gen, welche einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem Auftraggeber als Originale tbergeben
worden sind (wie Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente des ausgefiihrten Bauwerks, sei-
en dies Plane, Skizzen, Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespondenzen, Abrechnungsunterla-
gen, Datentrager usw.), wahrend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung im Zu-
stand der Erstellung kostenlos auf.

Vorzeitige Beendigung des Vertrags

Fir den Fall einer vorzeitigen Vertragsaufldsung besteht kein Anspruch auf Schadloshaltung hinsichtlich des ent-
zogenen Leistungsumfangs. Die bis zur Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen werden dem
Auftragnehmer ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Der Auftraggeber kann gemass Art. 48 und Art. 48a OAWG aus wichtigen Griinden entschéadigungslos vom Ver-
trag zuriicktreten.

Art. 1.10 der Allgemeinen Vertragsbedingungen der SIA-Ordnungen fur Leistungen und Honorare findet keine An-
wendung.

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planer-
leistungen.



